



PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM
"TERRA DO ARTESANATO"

Quadro Resumo

<u>Localização das frentes de Serviços</u>	<u>Totais por frente de serviço</u>	<u>m² de Pavimento por Frente de Serviço</u>	<u>% por Frente de Serviço</u>
Planilha Orçamentária - Canteiro Obra	R\$ 28.412,73		1,04%
Planilha Orçamentária - Rua Ceará	R\$ 338.205,25	3.103,10	12,36%
Planilha Orçamentária - Rua Rio de Janeiro	R\$ 153.771,49	1.447,83	5,62%
Planilha Orçamentária - Av. Benedito Sebe	R\$ 325.456,09	3.028,65	11,90%
Planilha Orçamentária - Av. Gumerindo Teberga Alves	R\$ 119.705,83	1.079,42	4,38%
Planilha Orçamentária - Rua João C. Santos	R\$ 63.720,53	549,82	2,33%
Planilha Orçamentária - Rua Geraldo V. Mendes	R\$ 67.555,45	593,26	2,47%
Planilha Orçamentária - Rua Orlando C. Castro	R\$ 72.793,86	640,62	2,66%
Planilha Orçamentária - Rua Jose V. do Carmo	R\$ 76.660,38	680,10	2,80%
Planilha Orçamentária - Avenida Juvenal Antunes de Proença	R\$ 386.742,33	3.557,37	14,14%
Planilha Orçamentária - Rua Ivone Rodrigues	R\$ 53.079,80	315,87	1,94%
Planilha Orçamentária - Rua José Maria Soarez	R\$ 81.035,29	601,84	2,96%
Planilha Orçamentária - Rua Sebastião Lucio Rodrigues	R\$ 77.002,65	700,50	2,81%
Planilha Orçamentária - Avenida Maria Amélia de Castro	R\$ 60.343,06	494,06	2,21%
Planilha Orçamentária - Avenida Antônio Felipe dos Santos Filho	R\$ 427.295,68	3.987,62	15,62%
Planilha Orçamentária - Avenida Zulmira Proença e Rua Silveiras	R\$ 306.904,47	2.793,33	11,22%
Planilha Orçamentária - Rua Francisco Teodoro dos Santos	R\$ 24.734,00	199,95	0,90%
Planilha Orçamentária - Avenida Espírito Santo	R\$ 72.141,19	663,54	2,64%
Total Geral	R\$ 2.735.560,07	24.436,88	100,00%

Potim, 29 de Agosto de 2019

Érica Soler Santos de Oliveira
Prefeita Municipal de Potim
CNPJ 65.042.855/0001-20

Eng. Civil Hiancen Santos
Resp. Técnico Projeto / Fiscalização
CREA SP 5070462379

Eng.ª Civil Circe Ariadna Bouzón
Resp. Técnica Projeto / Fiscalização
CREA SP 5069773037