
BDI (%)

ÍTEM
PLANILHA 

BASE
CÓDIGO MATERIAL QUANT. UNIDADE PREÇO (UN) 23,38 CUSTO

TOTAL GERAL 587.781,18R$            

1.0  R$                 4.784,08 

1.1 CPOS 02.10.020 Locação de obra de edificação 96,15 M2  R$                     14,92  R$           18,41  R$                 1.769,96 

1.2 CPOS 02.08.020 Sinalização de obra 2,88 M2 848,25R$                   1.046,57R$       R$                 3.014,12 

2.0  R$              11.533,00 

2.1 CPOS 04.11.020
Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios (banheiros 

adaptados)
4 unidade 36,90R$                     45,53R$            R$                    182,12 

2.2 CPOS 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 147,89 M2 10,12R$                     12,49R$            R$                 1.847,15 

2.3 CPOS 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral 22,62 M2 26,18R$                     32,30R$            R$                    730,46 

2.4 CPOS 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira 11,00 UN 18,71R$                     23,08R$            R$                    253,88 

2.5 CPOS 04.08.060
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 

chumbados
55,00 M 11,22R$                     13,84R$            R$                    761,20 

2.6 CPOS 04.03.020 Retirada de telhamento em barro 162,02 M2 13,50R$                     16,66R$            R$                 2.699,28 

2.7 CPOS 04.02.050 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro 162,02 M 3,74R$                       4,61R$               R$                    746,92 

2.8 CPOS 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto 69,18 M2 5,06R$                       6,24R$               R$                    431,68 

2.9 CPOS 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento 29,77 M3 67,48R$                     83,26R$            R$                 2.479,00 

2.10 CPOS 03.01.200
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 

carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
1,98 M2 531,07R$                   655,23R$          R$                 1.297,95 

2.11 CPOS 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences 1,60 M2 52,36R$                     64,60R$            R$                    103,36 

3.0  R$            129.977,10 

3.1 CPOS 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 379,77 M2 R$ 88,85 109,62R$         41.630,39R$               

3.2 CPOS 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 475,00 KG 12,43R$                     15,34R$           7.286,50R$                 

3.3 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 2.202,00 KG 11,25R$                     13,88R$           30.563,76R$               

3.4 CPOS 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa 34,05 M3 434,71R$                   536,35 R$ 18.262,72

3.5 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 (baldrame e sapata)
148,83 M2 39,95R$                     39,95 R$ 5.945,76

3.6 CPOS 09.02.130

Forma plana em compensado para estrutura convencional com 

cimbramento tubular metálico (para area ampliação com laje 

existente)

167,12 M3 127,49R$                   157,3 R$ 26.287,98

4.0  R$              39.180,49 

4.1 CPOS 14.10.111
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C

301,92 0 70,96R$                     87,55R$           26.433,23R$               

4.2 CPOS 17.02.020 Chapisco 603,84 M3 6,06R$                       7,48R$              4.514,81R$                 

4.3 CPOS 17.02.220 Reboco 603,84 M2 11,05R$                     13,63R$           8.232,45R$                 

5.0  R$              59.387,70 

5.1 CPOS 13.01.130 Laje pre-fabricada mista em vigotas treplicadas e lajotas 96,58 M2 145,46R$                    R$         179,47 17.333,07R$               

5.2 SINAPI 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

66,31 M2 44,42R$                      R$           54,81 3.634,15R$                 

5.3 SINAPI 100368

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

6,00 unid 1.400,88R$                R$      1.400,88 8.405,28R$                 

5.4 CPOS 09.02.130

Forma plana em compensado para estrutura convencional com 

cimbramento tubular metálico (para area ampliação com laje 

existente)

45,96 M2 127,49R$                    R$         157,30 7.229,38R$                 

5.5 SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018 (baldrame e sapata)
45,96 M2 39,95R$                     45,48 R$ 2.090,26

5.6 SINAPI 99054

Acabamentos para forro (sanca de gesso montada  na

obra). AF_05/2017_P (TETO REBAIXADO ÁREA ANTIGA + PARTE NOVA 

DA OBS DA UBS)

30,21 M2 50,45R$                      R$           62,25 1.880,55R$                 

5.7 CPOS 22.02.030
Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo 

(TETO REBAIXADO ÁREA ANTIGA + PARTE NOVA DA OBS DA UBS)
171,80 M2 84,54R$                      R$         104,31 17.919,68R$               

5.8 CPOS 17.04.040
Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco (lajes a 

construir) 46,08 M2 19,43R$                      R$           19,43 895,33R$                     

6.0  R$              30.217,90 

6.1 SINAPI 94229

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

45,57 M2 208,79R$                    R$         257,61 11.739,06R$               

6.2 SINAPI 89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE 

ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

18,00 unid 15,20R$                      R$           18,75 337,57R$                     

6.3 CPOS 16.33.022
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m ( rufo)

84,37 M 99,65R$                      R$         122,95 10.373,14R$               

6.4 SINAPI 89511

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 131,47 M2 47,89R$                      R$           59,09 7.768,13R$                 

7.0 70.921,58R$               

7.1 CPOS 17.01.060 Regularização de piso com nata de cimento e bianco (interno) 147,89 M2 R$ 28,48 R$ 35,14 5.196,65R$                 

DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS

SERVIÇOS PRELIMINARES

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

ALVENARIA

FORRO/COBERTURAS

PILARES/VIGAS/FUNDAÇÃO 

DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REMOÇÕES

DATA: 18/07/2022Tipo de obra/endereço: Ampliação- Unidade Básica de Saúde - Praça Josino Ribeiro da Silva, nº100

Agente: Prefeitura Municipal de Potim

Título: PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Tabelas base: CPOS 186 E 

SINAPI 04/2022
Nome do empreendimento: Dr Jose Francisco de Almeida Mileo - Bairro Frei Galvão
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7.2 CPOS 18.08.090

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna 

e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência 

química B, assentado com argamassa colante industrializada, 

rejuntado

147,89 M2 120,72R$                   148,94R$         22.027,38R$               

7.3 CPOS 18.08.100

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 

ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência 

química B, assentado com argamassa colante industrializada, 

rejuntado

165,38 M 24,90R$                     30,72R$           5.080,74R$                 

SINAPI 87272

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

5,73 75,39R$                     75,39R$           431,98R$                     

SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_06/2014

98,74 65,06R$                     65,06R$           6.424,02R$                 

7.4 CPOS 19.01.062

Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 

acabamento polido 10,14 M 142,91R$                   176,32R$         1.787,91R$                 

7.5
FDE 

(Insumos)
3.01.60

Tampo MDF 25mm c/ laminado postforming 6mm
2,48 M2  R$               1.516,56 1.871,13R$      4.631,05R$                 

7.6

Letras Caixa confeccionadas em Inox Escovado, instalado. Palavra : 

"RECEPÇÃO" h= 20cm/ "Dr Jose Fco. de Almeida Mileo "h= 18cm/ 

"UBS"h= 26cm 1,00 unid  R$               4.230,00 5.218,97R$      5.218,97R$                 

7.7 CPOS 21.03.151
Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 

mm e acabamento em PVDF - instalado
22,32 M2 730,72R$                   901,56R$         20.122,87R$               

8.0 104.879,10R$            

8.1 SINAPI 11581

TRILHO EM ALUMINIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE 

PORTA DE CORRER, *40 X 40* MM (porta acesso externo da 

emergência)

1,5 M 19,21R$                     23,70R$            R$                       35,55 

8.2 SINAPI 38179

ROLDANA CONCOVA DUPLA, EM CHAPA DE ACO, ROLAMENTO

INTERNO BLINDADO DE ACO REVESTIDO EM NYLON, PARA PORTA DE

CORRER(porta acesso externo da emergência)
4 unid. 43,31R$                     53,44R$            R$                    213,74 

8.3 CPOS 28.20.650

Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou 

vidro, de 350 mm(porta acesso externo da emergência) 2 unid. 620,81R$                   765,96R$          R$                 1.531,91 

8.4 CPOS 23.20.320
Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm (porta acesso externo da 

emergência)
2 unid. 284,13R$                   284,13R$          R$                    568,26 

8.5 CPOS 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm 6 unid. 670,43R$                   827,18R$          R$                 4.963,06 

8.6 CPOS GRADE PARA GUARDA MACAS unid.

8.7 CPOS 23.09.030 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm 1 unid. 631,68R$                   779,37R$          R$                    779,37 

8.8 SINAPI 90830

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2 unid. 191,72R$                   236,54R$          R$                    473,09 

8.9 CPOS 91306

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
6 unid. 168,87R$                   208,35R$          R$                 1.250,11 

8.10 90831

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
4 unid. 168,87R$                   208,35R$          R$                    833,41 

8.11 CPOS 25.01.240 Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco 8,10 M2 1.053,49R$               1.299,80R$       R$               10.528,35 

8.12 CPOS 25.01.380 Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco 3,60 M3 934,49R$                   1.152,97R$       R$                 4.150,71 

8.13 CPOS 25.01.361 Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco 23,52 M2 1.918,56R$               2.367,12R$       R$               55.674,65 

8.14 CPOS 100700

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 

120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E 

DOBRADIÇAS. AF_12/2019

4,00 unid.                         884,90 1.091,79R$      4.367,16R$                 

8.15 CPOS 24.02.450 Grade de proteção para caixilhos 23,52 M2 672,31R$                   829,50R$          R$               19.509,75 

9.0  R$              44.011,12 

9.1 CPOS 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa (BANHEIROS PCD) 3 unidade 621,23R$                   745,48R$          R$                 2.236,43 

9.2 CPOS 44.01.100
Lavatório de louça sem coluna (higienização/guardacadáveres/posto 

de enfermagem)
3 unidade 138,26R$                   165,91R$          R$                    497,74 

9.3 CPOS 44.06.010 Lavatório coletivo em aço inoxidável 1,2 M 1.308,52R$               1.570,22R$       R$                 1.884,27 

9.4 CPOS 44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm 2,00 unidade 274,11R$                   328,93R$          R$                    657,86 

9.5 CPOS 44.02.200
Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável 

fosco polido 3,50 M2 1.346,63R$               1.615,96R$       R$                 5.662,31 

9.6 CPOS 44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 

acabamento polido 2,70 M2 712,62R$                   855,14R$          R$                 2.304,61 

9.7 CPOS 44.20.200

Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ 

(Emergência/hiigienização/guardacadáveres/posto de 

enfermagem/wc médico/lavatório coletivo)

6 unidade 165,88R$                   199,06R$          R$                 1.194,34 

9.8 CPOS 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval (WC médico) 1 unidade 120,18R$                   144,22R$          R$                    144,22 

9.9 CPOS 44.03.645

Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em 

latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´.  (Wc PCD masc/fem/emergência/WC 

médico)

4 uni 143,77R$                   172,52R$          R$                    690,10 

Mercado

ESQUADRIAS

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
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9.10 CPOS 44.03.316

Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, 

acionamento cotovelo( 02 unid 

Emergência/hiigienização/guardacadáveres/posto de enfermagem)

5 unidade 437,44R$                   524,93R$          R$                 2.624,64 

9.11 CPOS 30.01.13
Barra de proteção p/ lavatório para pessoas com mobilidade reduzida, 

em tubo de alumínio acabamento em pintura epóxi (banheiros PCD)
3 unidade 231,73R$                   278,08R$          R$                    834,23 

9.12 SINAPI 95471

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 

DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (banheiros PCD)

3 unidade 580,20R$                   696,24R$          R$                 2.088,72 

9.13 SINAPI 100878

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - 

PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (WC 

Médico)

1 unidade 501,59R$                   601,91R$          R$                    601,91 

9.14 CPOS 30.01.080

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 

de alumínio, comprimento 800mm, acabamento em pintura epóxi 

(banheiros PCD)

6 unidade 181,83R$                   218,20R$          R$                 1.309,18 

9.15 CPOS 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas (EM TODOS OS LAVATÓRIOS) 4 unidade 69,19R$                     83,03R$            R$                    332,11 

9.16 CPOS 44.03.130
Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml (EM TODOS OS 

LAVATÓRIOS)
8 unidade 50,47R$                     60,56R$            R$                    484,51 

9.17 CPOS 44.03.050
Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor. 

(BANHEIROS PCD E DO MÉDICO)
4 unidade 98,72R$                     118,46R$          R$                    473,86 

9.18 CPOS 43.02.180 Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V 1 unidade 175,53R$                   210,64R$          R$                    210,64 

9.19 CPOS 48.02.401
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 

litros
4 unidade 649,82R$                   779,78R$          R$                 3.119,14 

9.20 SINAPI 94662 Adaptador curto de 1.1/2"  com flange 4 unidade 14,04R$                     16,85R$            R$                       67,39 

9.21 CPOS 47.04.180
Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento 

limitador de fluxo, DN = 1 1/2´
3 unidade 386,25R$                   463,50R$          R$                 1.390,50 

9.22 SINAPI 94794
Registro de gaveta 1.1/2" c/ canopla acabam. Cromado simples - 

fornecimento e instalação
7 unidade 153,89R$                   184,67R$          R$                 1.292,68 

9.23 SINAPI 89497 Joelho de 1.1/2" PVC soldável- fornecimento e instalação 12 unidade 13,02R$                     15,62R$            R$                    187,49 

9.24 SINAPI 89443 TE PVC soldável de 1.1/2" - fornecimento e instalação 6 unidade 14,50R$                     17,40R$            R$                    104,40 

9.25 SINAPI 89412 Joelho redução PVC soldável de 25x20mm- fornecimento e instalação 12 unidade 9,83R$                       11,80R$            R$                    141,55 

9.26 CPOS 48.02.001 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha 10 unidade 79,22R$                     95,06R$            R$                    950,64 

9.27 CPOS 46.05.020
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, 

inclusive conexões
210 M 49,48R$                     59,38R$            R$               12.468,96 

9.28 SINAPI 86913
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" p/ jardim ou tanque padrão alto - 

fornecimento e instalação
1 unidade 47,27R$                     56,72R$            R$                       56,72 

10.0 23.110,61R$               

10.2 CPOS 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo e selador 603,84 M2  R$                     27,51  R$           33,94  R$               20.495,44 

10.4 CPOS 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo 51,66 M2  R$                     41,03  R$           50,62  R$                 2.615,17 

11.0 61.540,98R$               

11.1 CPOS 39.29.111
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 

70°C - baixa emissão de fumaça e gases 72,36 M 4,42R$                        R$             5,45  R$                    394,61 

11.2 CPOS 39.29.113 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 121,50 M 8,54R$                        R$           10,54  R$                 1.280,20 

11.3 CPOS 37.13.630
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 

A (ar- condicionado) 6,00 unid 122,73R$                    R$         151,42  R$                    908,55 

11.4 SINAPI 93141

Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa 

elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. 

AF_01/2016. 

44,00 unid 173,16R$                    R$         213,64  R$                 9.400,37 

11.5 CPOS 41.02.551
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 

20W
35,00 unid 40,20R$                      R$           49,60  R$                 1.735,96 

11.6 CPOS 93128

Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa e 

elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo 

luminária e lâmpada).Af_01/2016

19,00 unid 143,52R$                    R$         177,07  R$                 3.364,42 

11.7 SINAPI 103245
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
2,00 unid 1.570,33R$                R$      1.570,33  R$                 3.140,66 

11.8 CPOS 43.07.360
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 

BTU/h
4,00 unid 7.508,88R$                R$      7.508,88  R$               30.035,52 

11.9 CPOS 41.31.010
Luminária LED retangular de embutir com difusor translúcido, 4000 K, 

fluxo luminoso de 3520 a 3700 lm, potência de 31 a 37 W
35,00 unid 261,23R$                    R$         322,31  R$               11.280,70 

12.0 8.237,50R$                 

12.1 CPOS 55.01.02 Limpeza final da obra 565,33 M2 11,81R$                     14,57R$            R$                 8.237,50 

Potim, 18 de julho de 2022.

Adriana A. dos Santos Ferreira

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Arquiteta - CAU A52228-7 Prefeita Municipal

Erica Soler Santos de Oliveira

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
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PINTURA
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