
BDI (%)

ÍTEM
PLANILHA 

BASE
CÓDIGO MATERIAL QUANT. UNIDADE PREÇO (UN) 23,38 CUSTO

TOTAL GERAL 631.231,86R$            

1.0  R$                 4.987,17 

1.1 CPOS 02.10.020 Locação de obra de edificação 96,15 M2  R$                     15,61  R$           19,26  R$                 1.851,81 

1.2 CPOS 02.08.020 Sinalização de obra 2,88 M2 882,37R$                   1.088,67R$       R$                 3.135,36 

2.0  R$              14.991,74 

2.1 CPOS 04.11.020
Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios (banheiros 

adaptados)
4 unidade 36,90R$                     45,53R$            R$                    182,12 

2.2 CPOS 03.04.020 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base 147,89 M2 10,12R$                     12,49R$            R$                 1.847,15 

2.3 CPOS 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral 22,62 M2 26,18R$                     32,30R$            R$                    730,46 

2.4 CPOS 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira 11,00 UN 18,71R$                     23,08R$            R$                    253,88 

2.5 CPOS 04.08.060
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 

chumbados
55,00 M 11,22R$                     13,84R$            R$                    761,20 

2.6 CPOS 04.03.020 Retirada de telhamento em barro 162,02 M2 13,50R$                     16,66R$            R$                 2.699,28 

2.7 CPOS 04.02.050 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro 162,02 M2 20,57R$                     25,38R$            R$                 4.112,11 

2.8 CPOS 03.03.040 Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto 69,18 M2 5,06R$                       6,24R$               R$                    431,68 

2.9 CPOS 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento 29,77 M3 67,48R$                     83,26R$            R$                 2.479,00 

2.10 CPOS 03.01.200
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, 

carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento
1,98 M3 569,35R$                   702,46R$          R$                 1.391,50 

2.11 CPOS 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences 1,60 M2 52,36R$                     64,60R$            R$                    103,36 

3.0  R$            135.555,02 

3.1 CPOS 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação 379,77 M2 91,06R$                     112,35R$         42.667,16R$               

3.2 CPOS 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa 475,00 KG 12,48R$                     15,40R$           7.315,00R$                 

3.3 CPOS 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa 2.202,00 KG 11,12R$                     13,72R$           30.211,44R$               

3.4 CPOS 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 Mpa 34,05 M3 477,35R$                   588,95 R$ 20.053,75

3.5 SINAPI 98557
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 

AF_06/2018 (baldrame e sapata)
148,83 M2 43,31R$                     53,44 R$ 7.953,48

3.6 CPOS 09.02.130

Forma plana em compensado para estrutura convencional com 

cimbramento tubular metálico (para area ampliação com laje 

existente)

167,12 M3 132,66R$                   163,68 R$ 27.354,20

4.0  R$              42.141,93 

4.1 CPOS 14.10.111
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C

301,92 M2 77,71R$                     95,88R$           28.947,67R$               

4.2 CPOS 17.02.020 Chapisco 603,84 M3 6,32R$                       7,80R$              4.708,51R$                 

4.3 CPOS 17.02.220 Reboco 603,84 M2 11,39R$                     14,05R$           8.485,75R$                 

5.0  R$              67.968,81 

5.1 CPOS 13.01.130 Laje pre-fabricada mista em vigotas treplicadas e lajotas 96,58 M2 161,20R$                    R$         198,89 19.208,66R$               

5.2 SINAPI 94207

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com 

recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação 

maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019 66,31 M2 45,74R$                      R$           56,43 3.742,14R$                 

5.3 SINAPI 100368

Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, 

com vão de 4 m, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio, 

plástica ou termoacústica, incluso içamento. AF_07/2019 6,00 unid 1.535,96R$                R$      1.895,07 11.370,40R$               

5.4 CPOS 09.02.130

Forma plana em compensado para estrutura convencional com 

cimbramento tubular metálico (para area ampliação com laje 

existente)

45,96 M2 132,66R$                    R$         163,68 7.522,54R$                 

5.5 SINAPI 98557
Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos 

AF_06/2018 (baldrame e sapata)
45,96 M2 43,31R$                     49,3 R$ 2.265,83

5.6 SINAPI 99054

Acabamentos para forro (sanca de gesso montada  na

obra). AF_05/2017_P (TETO REBAIXADO ÁREA ANTIGA + PARTE NOVA 

DA OBS DA UBS)

30,21 M2 55,87R$                      R$           68,93 2.082,59R$                 

5.7 CPOS 22.02.030
Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo 

(TETO REBAIXADO ÁREA ANTIGA + PARTE NOVA DA OBS DA UBS)
171,80 M2 98,36R$                      R$         121,36 20.849,06R$               

5.8 CPOS 17.04.040
Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco (lajes a 

construir) 46,08 M2 20,13R$                      R$           20,13 927,59R$                     

6.0  R$              28.192,82 

6.1 SINAPI 94229

Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 

100 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 45,57 M2 179,99R$                    R$         222,07 10.119,81R$               

6.2 SINAPI 89495

Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial. AF_12/2014 18,00 unid 22,08R$                      R$           27,24 490,36R$                     

6.3 CPOS 16.33.022
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m ( rufo)

84,37 M 101,14R$                    R$         124,79 10.528,24R$               

6.4 SINAPI 89511

Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 75 mm, fornecido e instalado em 

ramal de encaminhamento. AF_12/2014 131,47 M2 43,49R$                      R$           53,66 7.054,41R$                 
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7.0 74.681,49R$               

7.1 CPOS 17.01.060 Regularização de piso com nata de cimento e bianco (interno) 147,89 M2 29,15R$                     R$ 35,97 5.318,90R$                 

7.2 CPOS 18.08.090

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna 

e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência 

química B, assentado com argamassa colante industrializada, 

rejuntado

147,89 M2 123,92R$                   152,89R$         22.611,27R$               

7.3 CPOS 18.08.100

Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e 

ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência 

química B, assentado com argamassa colante industrializada, 

rejuntado

165,38 M 25,46R$                     31,41R$           5.195,01R$                 

7.4 SINAPI 87273

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de 

área menor que 5 m² na altura inteira das paredes. AF_06/2014
5,73 M2 75,09R$                     75,09R$           430,27R$                     

7.5 SINAPI 87275

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo 

esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de 

área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. AF_06/2014
98,74 M2 84,67R$                     84,67R$           8.360,32R$                 

7.6 CPOS 19.01.062

Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 

acabamento polido 10,14 M 152,77R$                   188,49R$         1.911,26R$                 

7.7
FDE 

(Insumos)
3.01.60

Tampo MDF 25mm c/ laminado postforming 6mm
2,48 M2  R$               1.595,15 1.968,10R$      4.871,04R$                 

7.8

Letras Caixa confeccionadas em Inox Escovado, instalado. Palavra : 

"RECEPÇÃO" h= 20cm/ "Dr Jose Fco. de Almeida Mileo "h= 18cm/ 

"UBS"h= 26cm 1,00 unid  R$               4.750,00 5.860,55R$      5.860,55R$                 

7.9 CPOS 21.03.151
Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 

mm e acabamento em PVDF - instalado
22,32 M2 730,72R$                   901,56R$         20.122,87R$               

8.0 118.084,07R$            

8.1
SINAPI- 

Insumos
11581

Trilho em aluminio "u", com abaulado para roldana de porta de correr, 

*40 x 40* mm (porta acesso externo da emergência)
1,5 M 19,94R$                     24,60R$            R$                       36,90 

8.2
SINAPI- 

Insumos
38179

Roldana concova dupla, em chapa de aco, rolamento

Interno blindado de aco revestido em nylon, para porta de

Correr (porta acesso externo da emergência)
4 unid. 44,95R$                     55,46R$            R$                    221,84 

8.3 CPOS 28.20.650

Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou 

vidro, de 350 mm(porta acesso externo da emergência) 2 unid. 600,93R$                   741,43R$          R$                 1.482,85 

8.4 CPOS 23.20.320
Folha de porta lisa comum - 70 x 210 cm (porta acesso externo da 

emergência)
2 unid. 272,74R$                   272,74R$          R$                    545,48 

8.5 CPOS 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm 6 unid. 640,97R$                   790,83R$          R$                 4.744,97 

8.7 CPOS 23.09.030 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm 1 unid. 604,82R$                   746,23R$          R$                    746,23 

8.8 SINAPI 90830

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento 

padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 

AF_12/2019

2 unid. 186,72R$                   230,38R$          R$                    460,75 

8.9 SINAPI 91306

Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento 

padrão médio, com execução de furo - fornecimento e 

instalação.AF_12/2019
6 unid. 163,73R$                   202,01R$          R$                 1.212,06 

8.10 SINAPI 90831

Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa, acabamento 

padrão médio, incluso execução de furo - fornecimento e instalação. 

AF_12/2019
4 unid. 163,73R$                   202,01R$          R$                    808,04 

8.11 CPOS 25.01.240 Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco 8,10 M2 1.084,70R$               1.338,30R$       R$               10.840,25 

8.12 CPOS 25.01.380 Caixilho em alumínio de correr com vidro - branco 3,60 M3 835,53R$                   1.030,88R$       R$                 3.711,16 

8.13 CPOS 25.01.361 Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco 23,52 M2 2.019,51R$               2.491,67R$       R$               58.604,11 

8.14 SINAPI 100700

Porta de madeira compensada lisa para pintura, 120x210x3,5cm, 2 

folhas, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças. AF_12/2019 4,00 unid. 923,78R$                   1.139,76R$      4.559,04R$                 

8.15 CPOS 24.02.450 Grade de proteção para caixilhos 23,52 M2 1.037,61R$               1.280,20R$       R$               30.110,38 

9.0  R$              46.255,16 

9.1 CPOS 44.01.240 Lavatório em louça com coluna suspensa (BANHEIROS PCD) 3 unidade 645,62R$                   774,74R$          R$                 2.324,23 

9.2 CPOS 44.01.100
Lavatório de louça sem coluna (higienização/guardacadáveres/posto 

de enfermagem)
3 unidade 135,04R$                   162,05R$          R$                    486,14 

9.3 CPOS 44.06.010 Lavatório coletivo em aço inoxidável 1,2 M 1.157,49R$               1.388,99R$       R$                 1.666,79 

9.4 CPOS 44.06.300 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm 2,00 unidade 253,81R$                   304,57R$          R$                    609,14 

9.5 CPOS 44.02.200
Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável 

fosco polido 3,50 M2 1.404,46R$               1.685,35R$       R$                 5.905,47 

9.6 CPOS 44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 

acabamento polido 2,70 M2 793,92R$                   952,70R$          R$                 2.567,54 

9.7 CPOS 44.20.200

Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ 

(Emergência/hiigienização/guardacadáveres/posto de 

enfermagem/wc médico/lavatório coletivo)

6 unidade 171,97R$                   206,36R$          R$                 1.238,18 

9.8 CPOS 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval (WC médico) 1 unidade 130,34R$                   156,41R$          R$                    156,41 

9.9 CPOS 44.03.645

Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em 

latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´.  (Wc PCD masc/fem/emergência/WC 

médico)

4 uni 144,57R$                   173,48R$          R$                    693,94 

Mercado

ESQUADRIAS

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS
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9.10 CPOS 44.03.316

Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, 

acionamento cotovelo( 02 unid 

Emergência/hiigienização/guardacadáveres/posto de enfermagem)

5 unidade 406,65R$                   487,98R$          R$                 2.439,90 

9.11 CPOS 30.01.130
Barra de proteção p/ lavatório para pessoas com mobilidade reduzida, 

em tubo de alumínio acabamento em pintura epóxi (banheiros PCD)
3 unidade 480,49R$                   576,59R$          R$                 1.729,76 

9.12 SINAPI 95471

Vaso sanitario sifonado convencional para PCD sem furo frontal com 

louça branca sem assento, incluso conjunto de ligação para bacia 

sanitária ajustável - fornecimento e instalação. AF_01/2020 (banheiros 

PCD)

3 unidade 716,84R$                   860,21R$          R$                 2.580,62 

9.13 SINAPI 100878
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada, louça branca - padrão alto 

- fornecimento e instalação. AF_01/2020 (WC Médico)
1 unidade 616,96R$                   740,35R$          R$                    740,35 

9.14 CPOS 30.01.080

Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo 

de alumínio, comprimento 800mm, acabamento em pintura epóxi 

(banheiros PCD)

6 unidade 149,16R$                   178,99R$          R$                 1.073,95 

9.15 CPOS 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas (EM TODOS OS LAVATÓRIOS) 4 unidade 81,74R$                     98,09R$            R$                    392,35 

9.16 CPOS 44.03.130
Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml (EM TODOS OS 

LAVATÓRIOS)
8 unidade 61,88R$                     74,26R$            R$                    594,05 

9.17 CPOS 44.03.050
Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor. 

(BANHEIROS PCD E DO MÉDICO)
4 unidade 89,32R$                     107,18R$          R$                    428,74 

9.18 CPOS 43.02.180 Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V 1 unidade 187,68R$                   225,22R$          R$                    225,22 

9.19 CPOS 48.02.401
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 

litros
4 unidade 660,46R$                   792,55R$          R$                 3.170,21 

9.20 SINAPI 94662 Adaptador curto de 1.1/2"  com flange 4 unidade 13,72R$                     16,46R$            R$                       65,86 

9.21 CPOS 47.04.180
Válvula de descarga com registro próprio, duplo acionamento 

limitador de fluxo, DN = 1 1/2´
3 unidade 394,39R$                   473,27R$          R$                 1.419,80 

9.22 SINAPI 94794
Registro de gaveta 1.1/2" c/ canopla acabam. Cromado simples - 

fornecimento e instalação
7 unidade 136,05R$                   163,26R$          R$                 1.142,82 

9.23 SINAPI 89497 Joelho de 1.1/2" PVC soldável- fornecimento e instalação 12 unidade 13,90R$                     16,68R$            R$                    200,16 

9.24 SINAPI 89443 TE PVC soldável de 1.1/2" - fornecimento e instalação 6 unidade 18,24R$                     21,89R$            R$                    131,33 

9.25 SINAPI 89412 Joelho redução PVC soldável de 25x20mm- fornecimento e instalação 12 unidade 10,59R$                     12,71R$            R$                    152,50 

9.26 CPOS 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha 10 unidade 82,14R$                     98,57R$            R$                    985,68 

9.27 CPOS 46.05.020
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, 

inclusive conexões
210 M 51,85R$                     62,22R$            R$               13.066,20 

9.28 SINAPI 86913
Torneira cromada 1/2" ou 3/4" p/ jardim ou tanque padrão alto - 

fornecimento e instalação
1 unidade 56,52R$                     67,82R$            R$                       67,82 

10.0 23.763,95R$               

10.2 CPOS 33.10.050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo e selador 603,84 M2  R$                     28,28  R$           34,89  R$               21.069,10 

10.4 CPOS 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo 51,66 M2  R$                     42,28  R$           52,17  R$                 2.694,85 

11.0 66.372,19R$               

11.1 CPOS 39.29.111
Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 

70°C - baixa emissão de fumaça e gases 72,36 M 4,19R$                        R$             5,17  R$                    374,07 

11.2 CPOS 39.29.113 Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 121,50 M 8,15R$                        R$           10,06  R$                 1.221,74 

11.3 CPOS 37.13.630
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 

A (ar- condicionado) 6,00 unid 130,03R$                    R$         160,43  R$                    962,59 

11.4 SINAPI 104475

Composição paramétrica de ponto elétrico de tomada de uso geral 

2P+T (10a/250v) em edifício residencial com eletroduto embutido em 

rasgos nas paredes, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e 

chumbamento. Af_11/2022

44,00 unid 144,43R$                    R$         178,20  R$                 7.840,70 

11.5 CPOS 41.02.551
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 

20W
35,00 unid 36,83R$                      R$           45,44  R$                 1.590,43 

11.6 SINAPI 104473

Composição paramétrica de ponto elétrico de iluminação, com 

interruptor simples, em edifío residencial com eletroduto embutido 

em rasgos na parede, incluso tomada, eletroduto, cabo, rasgo e 

chumbamento(sem luminária e sem lâmpada). AF_11/2022

19,00 unid 169,69R$                    R$         209,36  R$                 3.977,91 

11.7 SINAPI 103245
AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTUS/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P
2,00 unid 1.709,95R$                R$      1.709,95  R$                 3.419,90 

11.8 CPOS 43.07.360
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 

BTU/h
4,00 unid 7.921,82R$                R$      7.921,82  R$               31.687,28 

11.9 CPOS 41.31.040
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, 

fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W
35,00 unid 354,25R$                    R$         437,07  R$               15.297,58 

12.0 8.237,50R$                 

12.1 CPOS 55.01.02 Limpeza final da obra 565,33 M2 11,81R$                     14,57R$            R$                 8.237,50 

Potim, 10 de fevereiro de 2023.

Adriana A. dos S. Ferreira

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano
Arquiteta - CAU A52228-7 Prefeita Municipal

Erica Soler Santos de Oliveira

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

LIMPEZA

PINTURA
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