

			Título		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
			Agente		Prefeitura Municipal de Potim				
			Tipo de obra/endereço		Instalação de pingadeiras e vidros - Rua Bahia, nº 15, Jardim Alvorada			24/10/2023	
			Nome do Empreendimento		Academia da Saúde		Tabela base:		CDHU 191
BDI (%)									
ÍTEM	PLANILHA BASE	CÓDIGO	MATERIAL	QUANT.	UNIDADE	PREÇO (UN)	23,38%	CUSTO	
						TOTAL GERAL		R\$ 16.360,71	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 277,22	
1.1	CDHU	04.09.020	RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL	7,11	M²	R\$ 31,60	R\$ 38,99	277,22	
2.0	INSTALAÇÃO DE PINGADEIRAS E VIDROS							R\$ 16.083,49	
2.1	CDHU	19.01.062	PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO	10,65	M	R\$ 160,08	R\$ 197,51	2103,48	
2.2	CDHU	25.01.040	CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA	7,11	M2	R\$ 1.223,27	R\$ 1.509,27	10730,91	
2.3	CDHU	26.02.040	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM	7,11	M2	R\$ 247,88	R\$ 305,83	2174,45	
2.4	CDHU	24.03.100	ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO	0,64	M2	R\$ 1.360,95	R\$ 1.679,14	1074,65	

  
**Felipe Augusto dos Santos**  
 CREA-SP 5070837654  
 Diretor de Políticas Des. Habitacional  
 Prefeitura Municipal de Potim

Felipe Augusto dos Santos  
 Diretor de Políticas e Desenvolvimento Habitacional  
 CREA 5070837654  
 ART 28027230231686442

  
**Hiancen Vieira Teixeira dos Santos**  
 Secretário de Planejamento Urbano  
 Prefeitura Municipal de Potim

Hiancen Vieira Teixeira dos Santos  
 Secretário de Planejamento Urbano

Erica Soler Santos de Oliveira  
 Prefeita Municipal